
หน้าที ่๑ จาก ๘ หน้า 
เอกสารแนบ ๙ วธิีการส่งมอบงาน 

พล.ต.ต.วรวิทย์  ลิปิพันธ์ ประธานกรรมการ   พ.ต.อ.มนตรี  สีทอง กรรมการ 
พ.ต.ท.หญิง ปวีณา มีมอญ กรรมการ   พ.ต.ต.หญิง เยาวลักษณ์ สุขทัศน์ กรรมการ   ร.ต.ท.กรณ์พงศ์  นวนโพธ์ิ กรรมการ 
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เอกสารแนบ ๙    

วิธกีารสง่มอบงานวิธกีารสง่มอบงานวิธกีารสง่มอบงานวิธกีารสง่มอบงาน    
        



หน้าที ่๒ จาก ๘ หน้า 
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ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจระยะที่ ๒ 

 เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ ๙๙๙๙    
วิธีการส่งมอบงาน 

๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานตามงวดงานท่ี สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดและการส่ง

งานในแต่ละงวดงานผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด ให้ สํานักงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ 

๙.๒ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบให้ครบถ้วนตามรายการดังแสดงในเอกสาร

แนบ 1 
๙.๓ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบระบบงานท้ังหมดดังแสดงในเอกสารแนบ 2 รวมถึงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

(Support Desk) และระบบสังเกตการแสดงผลและควบคุมการทํางานของเครื่องผู้ใช้งาน (Remote Monitoring 

and Control System) ให้ครบถ้วนตามเอกสารข้อกําหนดของโครงการนี ้

๙.๔ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับติดตั้งประจําสถานีลูกข่ายให้คณะกรรมการตรวจรับทํา

การตรวจรับท่ีส่วนกลางให้เรียบร้อยก่อนทําการติดตั้งให้กับสถานีลูกข่าย 

๙.๕ คู่มือหรือเอกสารท่ีผู้รับจ้างจัดทําข้ึนนอกจากจะต้องส่งมอบเอกสารในรูปแบบกระดาษแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง
ส่งมอบแผ่น CD/DVD  บรรจุเอกสาร/คู่มือต่าง ๆ ท่ีได้จัดทําข้ึนโดยจัดเก็บในรูปแบบ Microsoft Word และ/หรือ 
Portable Document Format(.PDF)  และส่งมอบแผ่น CD/DVD เป็นจํานวนเท่ากับ Hard Copy ท่ีส่งมอบ
สําหรับเอกสารและคู่มือท่ีใช้เ พ่ือการนําเสนอหรือสาธิตระบบให้เพ่ิมเติมการจัดเก็บในรูปแบบ Microsoft 
PowerPoint(.PPT) อีกด้วย 
๙.๖ เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปงานและเอกสารท่ีต้องส่งมอบเบื้องต้นเท่านั้น  ผู้รับจ้างต้องศึกษาข้ันตอนการ

ดําเนินการและสิ่งท่ีต้องส่งมอบงานในแต่ละข้ันโดยละเอียดอีกครั้งและส่งมอบงานให้ครบถ้วนตามข้อกําหนดของ   
ทุก ๆ งาน 
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 ๙.๗ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานและเอกสารท่ีเก่ียวข้องในแต่ละระยะ  ดังนี ้
๙.๗.๑ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ๑๑๑๑ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ๓๐๓๐๓๐๓๐วัน วัน วัน วัน ((((ส่งมอบภายใน ส่งมอบภายใน ส่งมอบภายใน ส่งมอบภายใน ๓๐๓๐๓๐๓๐วันจากวันลงนามในสัญญาวันจากวันลงนามในสัญญาวันจากวันลงนามในสัญญาวันจากวันลงนามในสัญญา))))    ประกอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วย    
๙.๗.๑.๑ งานที่ งานที่ งานที่ งานที่ ๑๑๑๑    จัดทําแผนบริหารโครงการจัดทําแผนบริหารโครงการจัดทําแผนบริหารโครงการจัดทําแผนบริหารโครงการหลักหลักหลักหลัก    

๑. แผนบริหารโครงการหลัก  จํานวน  ๕ ชุด 
๒. แผนการวิเคราะห์ระบบ  จํานวน  ๕ ชุด 
๓. แผนการออกแบบระบบ  จํานวน  ๕ ชุด 
๔. แผนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  จํานวน  ๕ ชุด 
๕. แผนการสร้างระบบ   จํานวน  ๕ ชุด 
๖. แผนการทดสอบระบบ  จํานวน  ๕ ชุด 
๗. แผนการโอนย้ายข้อมูล  จํานวน  ๕ ชุด 
๘. แผนการติดตั้งระบบและเตรียมข้อมูล  จํานวน  ๕ ชุด 
๙. แผนการรับประกันและบํารุงรักษาระบบจํานวน  ๕ ชุด 
๑๐. แผนการฝึกอบรม    จํานวน  ๕ ชุด  
๑๑. แผนการจัดทําเอกสารคู่มือระบบและคู่มือการปฏิบัติงาน จํานวน  ๕ ชุด 

๙.๗.๒ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ๒๒๒๒    ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐๙๐๙๐๙๐วัน วัน วัน วัน ((((ส่งมอบภายใน ส่งมอบภายใน ส่งมอบภายใน ส่งมอบภายใน ๑๒๐๑๒๐๑๒๐๑๒๐วันจากวันลงนามในสัญญาวันจากวันลงนามในสัญญาวันจากวันลงนามในสัญญาวันจากวันลงนามในสัญญา) ) ) ) 
ประกอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วย    

๙.๗.๒.๑ งานที่ งานที่ งานที่ งานที่ ๒๒๒๒    ติดตั้งและส่งมอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งและส่งมอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งและส่งมอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งและส่งมอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์        ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่ติดตั้งทั้งหมดที่ติดตั้งทั้งหมดที่ติดตั้งทั้งหมดที่ติดตั้ง
ประจําประจําประจําประจําส่วนกลางส่วนกลางส่วนกลางส่วนกลาง    

๑. เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบทุกรายการท่ีติดตั้งท่ี
ส่วนกลาง (เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๑.๙) 

๒. เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบ
(เอกสารแนบ ๑) 

๓. เอกสารรายงานผลการสํารวจจุดติดตั้งโครงสร้างอาคารและระบบไฟฟ้าโดยมีวิศวกร
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ดําเนินการสํารวจพร้อมเอกสารแสดงผลการอนุมัติจาก 
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดําเนินการตามผลการสํารวจ
(เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๑.๒) 

๔. เอกสารแสดงผลการสํารวจและออกแบบจุดติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายและอุปกรณ์ 
รวมถึงระบบไฟฟ้าสําหรับใช้งาน พร้อมเอกสารแสดงผลการอนุมัติจาก สํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดําเนินการตามผลการสํารวจ (เอกสารแนบ ๓ 
ข้อ ๓.๑.๑.๓) 
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 ๕. แผนการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย , 
การโอนย้ายข้อมูล , การโอนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย , และโอนย้ายระบบงาน
มายังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชุดใหม่ พร้อมเอกสารแสดงผลการอนุมัติจาก 
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดําเนินการตามแผนติดตั้ง (เอกสาร
แนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๑.๔) 

๖. เอกสารรายงานผลการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (เอกสาร
แนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๑.๑๐) 
- ผังแสดงตําแหน่งการวางตู้ RACK (หากมีการจัดหาตู้ RACK) และเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายใน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

- ผังการเชื่อมต่อทางเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์ท่ีติดตั้งใหม่ กับอุปกรณ์เดิมของ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- รายงานการออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Diagram) 
๗. เอกสารแสดงรายการการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๒.๓) 
๘. เอกสารแสดงการจัดสรรทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายให้แก่ซอฟต์แวร์ระบบและ

ระบบงาน (เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๒.๕) 
๙. เอกสารแสดงการกําหนดค่าพารามิเตอร์ของเครื่องแม่ข่าย ระบบปฏิบัติการและ

ซอฟต์แวร์ระบบ (เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๒.๖ , ๓.๑.๒.๘) 
๑๐. เอกสารรายงานผลการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย(Network) และอุปกรณ์ป้องกัน

เครือข่าย(Firewall)พร้อมไฟล์ต้นฉบับ (เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๖) 

๙.๗.๒.๒ งานที่ งานที่ งานที่ งานที่ 3333    ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบแผนที่อาชญากรรมที่เครื่องแม่ข่ายส่วนกลางติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบแผนที่อาชญากรรมที่เครื่องแม่ข่ายส่วนกลางติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบแผนที่อาชญากรรมที่เครื่องแม่ข่ายส่วนกลางติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบแผนที่อาชญากรรมที่เครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง    
๑. เอกสารสิทธิ์การใช้งานระบบแผนท่ีอาชญากรรม (เอกสารแนบ ๑) 
๒. เอกสารแสดงรายการการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบแผนท่ีอาชญากรรมบนเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๒.๓) 
๓. เอกสารแสดงการจัดสรรทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายให้แก่ซอฟต์แวร์ระบบแผนท่ี

อาชญากรรม(เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๒.๕) 
๔. เอกสารแสดงการกําหนดค่าพารามิเตอร์ของซอฟต์แวร์ระบบแผนท่ีอาชญากรรมบน

เครื่องแม่ข่าย(เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๒.๖ , ๓.๑.๒.๘) 
๕. คู่มือการติดตั้งและเอกสารท่ีเก่ียวข้องของซอฟต์แวรร์ะบบแผนท่ีอาชญากรรม 
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เอกสารแนบ ๙ วธิีการส่งมอบงาน 

พล.ต.ต.วรวิทย์  ลิปิพันธ์ ประธานกรรมการ   พ.ต.อ.มนตรี  สีทอง กรรมการ 
พ.ต.ท.หญิง ปวีณา มีมอญ กรรมการ   พ.ต.ต.หญิง เยาวลักษณ์ สุขทัศน์ กรรมการ   ร.ต.ท.กรณ์พงศ์  นวนโพธ์ิ กรรมการ 

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจระยะที่ ๒ 

 ๙.๗.๒.๓ งานที่ งานที่ งานที่ งานที่ 4444    ติดตั้งติดตั้งติดตั้งติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูลแบบพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกัน        ActiveActiveActiveActive----ActiveActiveActiveActive        ที่เครื่องแม่ข่ายที่เครื่องแม่ข่ายที่เครื่องแม่ข่ายที่เครื่องแม่ข่าย
ส่วนกลางส่วนกลางส่วนกลางส่วนกลาง    

๑. เอกสารสิทธิก์ารใช้งานระบบฐานข้อมูลแบบพร้อมกัน Active – Active  (เอกสารแนบ ๑) 
๒. เอกสารแสดงรายการการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลแบบพร้อมกัน Active – 

Activeบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๒.๓) 
๓. เอกสารแสดงการจัดสรรทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายให้แก่ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล

แบบพร้อมกัน Active – Active (เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๒.๕) 
๔. เอกสารแสดงการกําหนดค่าพารามิเตอร์ของซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลแบบพร้อมกัน 

Active – Active บนเครื่องแม่ข่าย(เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๒.๖ , ๓.๑.๒.๘) 
๕. คู่มือการติดตั้งและเอกสารท่ีเก่ียวข้องของซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลแบบพร้อมกัน 

Active – Active 

๙.๗.๓ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ๓๓๓๓    ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐๙๐๙๐๙๐วัน วัน วัน วัน ((((ส่งมอบภายใน ส่งมอบภายใน ส่งมอบภายใน ส่งมอบภายใน ๒๒๒๒๑๑๑๑๐๐๐๐วันจากวันลงนามในสัญญาวันจากวันลงนามในสัญญาวันจากวันลงนามในสัญญาวันจากวันลงนามในสัญญา))))
ประกอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วย    

๙.๗.๓.๑ งานที่ งานที่ งานที่ งานที่ 5555    ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบค้นหาข้อมูลอัจฉริยะที่เครื่องแม่ข่ายส่วนกลางติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบค้นหาข้อมูลอัจฉริยะที่เครื่องแม่ข่ายส่วนกลางติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบค้นหาข้อมูลอัจฉริยะที่เครื่องแม่ข่ายส่วนกลางติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบค้นหาข้อมูลอัจฉริยะที่เครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง    
๑. เอกสารสิทธิ์การใช้งานระบบค้นหาข้อมูลอัจฉริยะ (เอกสารแนบ ๑) 
๒. เอกสารแสดงรายการการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบค้นหาข้อมูลอัจฉริยะบนเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๒.๓) 
๓. เอกสารแสดงการจัดสรรทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายให้แก่ซอฟต์แวร์ระบบค้นหาข้อมูล

อัจฉริยะ(เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๒.๕) 
๔. เอกสารแสดงการกําหนดค่าพารามิเตอร์ของซอฟต์แวร์ระบบค้นหาข้อมูลอัจฉริยะบน

เครื่องแม่ข่าย(เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๒.๖ , ๓.๑.๒.๘) 
๕. คู่มือการติดตั้งและเอกสารท่ีเก่ียวข้องของซอฟต์แวร์ระบบค้นหาข้อมูลอัจฉริยะ 

๙.๗.๓.๒ งานที่ งานที่ งานที่ งานที่ 6666    ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบรู้จําใบหน้าที่เครื่องแม่ข่ายส่วนกลางติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบรู้จําใบหน้าที่เครื่องแม่ข่ายส่วนกลางติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบรู้จําใบหน้าที่เครื่องแม่ข่ายส่วนกลางติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบรู้จําใบหน้าที่เครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง    
๑. เอกสารสิทธิ์การใช้งานระบบรู้จําใบหน้า (เอกสารแนบ ๑) 
๒. เอกสารแสดงรายการการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบรู้จําใบหน้าบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย (เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๒.๓) 
๓. เอกสารแสดงการจัดสรรทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายให้แก่ซอฟต์แวร์ระบบรู้จําใบหน้า 
(เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๒.๕) 

๔. เอกสารแสดงการกําหนดค่าพารามิเตอร์ของซอฟต์แวร์ระบบรู้จําใบหน้าบนเครื่องแม่
ข่าย(เอกสารแนบ ๓ข้อ ๓.๑.๒.๖ , ๓.๑.๒.๘) 

๕. คู่มือการติดตั้งและเอกสารท่ีเก่ียวข้องของซอฟต์แวรร์ะบบรู้จําใบหน้า 

 



หน้าที ่๖ จาก ๘ หน้า 
เอกสารแนบ ๙ วธิีการส่งมอบงาน 

พล.ต.ต.วรวิทย์  ลิปิพันธ์ ประธานกรรมการ   พ.ต.อ.มนตรี  สีทอง กรรมการ 
พ.ต.ท.หญิง ปวีณา มีมอญ กรรมการ   พ.ต.ต.หญิง เยาวลักษณ์ สุขทัศน์ กรรมการ   ร.ต.ท.กรณ์พงศ์  นวนโพธ์ิ กรรมการ 

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจระยะที่ ๒ 

 ๙.๗.๔ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ๔๔๔๔    ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐๙๐๙๐๙๐วัน วัน วัน วัน ((((ส่งมอบภายใน ส่งมอบภายใน ส่งมอบภายใน ส่งมอบภายใน ๓๓๓๓๐๐๐๐๐๐๐๐วันจากวันลงนามในสัญญาวันจากวันลงนามในสัญญาวันจากวันลงนามในสัญญาวันจากวันลงนามในสัญญา) ) ) ) 
ประกอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วย    

๙.๗.๔.๑ งานที่ งานที่ งานที่ งานที่ 7777    ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบส่วนกลางฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบส่วนกลางฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบส่วนกลางฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบส่วนกลาง    (เอกสารแนบ ๕)    
๑. แผนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบส่วนกลาง รายละเอียดเนื้อหาของ

หลักสูตร แบบประเมินผลการฝึกอบรมพร้อมเอกสารแสดงผลการอนุมัติจาก 
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดําเนินการฝึกอบรม 

๒. คู่มือปฏิบัติงานด้านเทคนิคสําหรับผู้ดูแลระบบพร้อมบันทึกลงสื่อซีดี จํานวนไม่น้อย
กว่าหลักสูตรละ ๑๐ ชุด  (เอกสารแนบ ๕ ข้อ 5.๑) 

๓. เอกสารรายงานผลการฝึกอบรม 

๙.๗.๔.๒ งานที่ งานที่ งานที่ งานที่ 8888    ส่งมอบและตรวจรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับติดตั้งส่งมอบและตรวจรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับติดตั้งส่งมอบและตรวจรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับติดตั้งส่งมอบและตรวจรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับติดตั้งประจําประจําประจําประจําสถานีสถานีสถานีสถานี                        
ลูกข่ายลูกข่ายลูกข่ายลูกข่ายที่ส่วนกลางที่ส่วนกลางที่ส่วนกลางที่ส่วนกลาง    

๑. เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบทุกรายการสําหรับติดตั้ง
ประจําสถานีลูกข่าย  (เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.๑.๑.๙) 

๒. เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบ
(เอกสารแนบ ๑) 

๓. เอกสารรายงานผลการตรวจรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับติดตั้งท่ีสถานี
ลูกข่าย 

๙.๗.๕ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ๕๕๕๕    ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ๖๐๖๐๖๐๖๐วัน วัน วัน วัน ((((ส่งมอบภายใน ส่งมอบภายใน ส่งมอบภายใน ส่งมอบภายใน ๓๓๓๓๖๖๖๖๐๐๐๐วันจากวันลงนามในสัญญาวันจากวันลงนามในสัญญาวันจากวันลงนามในสัญญาวันจากวันลงนามในสัญญา) ) ) ) 
ประกอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วย    

๙.๗.๕.๑ งานที่ งานที่ งานที่ งานที่ 9999        ฝึกอบรมการใช้ระบบงานให้กับผู้เกี่ยวข้องที่เหลือฝึกอบรมการใช้ระบบงานให้กับผู้เกี่ยวข้องที่เหลือฝึกอบรมการใช้ระบบงานให้กับผู้เกี่ยวข้องที่เหลือฝึกอบรมการใช้ระบบงานให้กับผู้เกี่ยวข้องที่เหลือ            
๑. แผนการฝึกอบรม รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร แบบประเมินผลการฝึกอบรม

พร้อมเอกสารแสดงผลการอนุมัติจาก สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตร (เอกสารแนบ ๕) 
- เจ้าหน้าท่ีพัฒนาระบบงาน 

- เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม(Trainer Training)   
- เจ้าหน้าท่ีบํารุงรักษาระบบ ระดับสถานีตํารวจ(Local Admin Training)   

๒. คู่มือประกอบการอบรมทุกหลักสูตรพร้อมบันทึกลงสื่อซีดี จํานวนไม่น้อยกว่าหลักสูตร

ละ ๑๐ ชุด (เอกสารแนบ ๕) 
๓. สื่อการสอนแบบ e-Learning สําหรับการอบรมในทุกหลักสูตรโดยมีเนื้อหาและ

จํานวนชั่วโมงท่ีสัมพันธ์กับหลักสูตรในห้องอบรม (เอกสารแนบ ๕) 

๔. เอกสารรายงานผลการฝึกอบรม (เอกสารแนบ ๕) 
 



หน้าที ่๗ จาก ๘ หน้า 
เอกสารแนบ ๙ วธิีการส่งมอบงาน 

พล.ต.ต.วรวิทย์  ลิปิพันธ์ ประธานกรรมการ   พ.ต.อ.มนตรี  สีทอง กรรมการ 
พ.ต.ท.หญิง ปวีณา มีมอญ กรรมการ   พ.ต.ต.หญิง เยาวลักษณ์ สุขทัศน์ กรรมการ   ร.ต.ท.กรณ์พงศ์  นวนโพธ์ิ กรรมการ 

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจระยะที่ ๒ 

 ๙.๗.๕.๒ งานที่ งานที่ งานที่ งานที่ ๑๑๑๑0000        ส่งมอบระบบงานทั้งหมดส่งมอบระบบงานทั้งหมดส่งมอบระบบงานทั้งหมดส่งมอบระบบงานทั้งหมด        
๑. เอกสารรายละเอียดความต้องการเฉพาะของแต่ละระบบงาน(เอกสารแนบ ๖ ข้อ ๖.๒) 
๒. เอกสารการออกแบบระบบของแต่ละระบบงาน (System Design Specification) 

(เอกสารแนบ ๖ ข้อ ๖.๖) 
๓. แผนการพัฒนาระบบของแต่ละระบบงานโดยแสดงรายละเอียดการทํางานแต่ละ

ข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานพร้อมเอกสารแสดงผลการอนุมัติจาก 
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้
ดําเนินการพัฒนาระบบ (เอกสารแนบ 8 ข้อ 8.3) 

๔. เอกสารรายงานผลสํารวจความต้องการของระบบกับผู้ใช้งานท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดพร้อม
เอกสารแสดงผลการอนุมัติจาก สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ก่อนดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบ(เอกสารแนบ ๒
ข้อ ๔) 

๕. เอกสารรายงานผลการทดสอบระบบงาน (เอกสารแนบ ๗ ข้อ ๗.๕) 
๖. เอกสารรายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงาน (Progress Report) ทุกเดือน    

ท่ีต้องรายงานภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือน 
๙.๗.๕.๓ งานที่ งานที่ งานที่ งานที่ ๑๑๑๑1111    ติดตั้งติดตั้งติดตั้งติดตั้งระบบโครงข่ายภายใน ที่สถานีลูกข่ายระบบโครงข่ายภายใน ที่สถานีลูกข่ายระบบโครงข่ายภายใน ที่สถานีลูกข่ายระบบโครงข่ายภายใน ที่สถานีลูกข่าย    

๑. แผนการติดตั้งอุปกรณ์สําหรับติดตั้งท่ีสถานีลูกข่ายและโครงร่างการออกแบบการติดตั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบ การเชื่อมต่อ การตั้งค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ทุก
รายการพร้อมเอกสารแสดงผลการอนุมัติจาก สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้ดําเนินการติดตั้ง (เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.5.1) 

๒. แผนภาพการเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่ีติดตั้งในแต่ละหน่วยงานและแต่ละสถานีลูกข่าย
(เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.5.๔) 

๓. เอกสารรายงานแสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ท่ีสําคัญในการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.5.๔) 

๔. เอกสารรายงานสรุปผลการกําหนดค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายท้ังหมดท่ีติดตั้ง

ใหม่(เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.5.๔) 

๕. เอกสารรายงานผลการทดสอบสายสัญญาณตามแผนผังการติดตั้ง (Test Report) หลัง
การติดตั้งมอบให้สถานีตํารวจท่ีติดตั้ง  (เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.5.๔) 

๖. คู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาอุปกรณ์  

 



หน้าที ่๘ จาก ๘ หน้า 
เอกสารแนบ ๙ วธิีการส่งมอบงาน 

พล.ต.ต.วรวิทย์  ลิปิพันธ์ ประธานกรรมการ   พ.ต.อ.มนตรี  สีทอง กรรมการ 
พ.ต.ท.หญิง ปวีณา มีมอญ กรรมการ   พ.ต.ต.หญิง เยาวลักษณ์ สุขทัศน์ กรรมการ   ร.ต.ท.กรณ์พงศ์  นวนโพธ์ิ กรรมการ 

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจระยะที่ ๒ 

 ๙.๗.๕.๔ งานที่ งานที่ งานที่ งานที่ ๑๑๑๑2222    ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และและและและซอฟต์แวร์ระบบ ที่สถานีลูกข่ายซอฟต์แวร์ระบบ ที่สถานีลูกข่ายซอฟต์แวร์ระบบ ที่สถานีลูกข่ายซอฟต์แวร์ระบบ ที่สถานีลูกข่าย    
๑. แผนการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับติดตั้งท่ีสถานีลูกข่ายและโครง

ร่างการออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบ การเชื่อมต่อ การตั้ง
ค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ทุกรายการพร้อมเอกสารแสดงผลการอนุมัติจาก สํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดําเนินการติดตั้ง (เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.5.1) 

๒. แผนภาพการเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่ีติดตั้งในแต่ละหน่วยงานและแต่ละสถานีลูกข่าย
(เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.5.๔) 

๓. เอกสารรายงานแสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ท่ีสําคัญในการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.5.๔) 

๔. เอกสารรายงานสรุปผลการกําหนดค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายท้ังหมดท่ีติดตั้ง

ใหม่(เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.5.๔) 

๕. เอกสารรายงานผลการทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมรูปถ่ายผล
การติดตั้งและการทดสอบอุปกรณ์ (เอกสารแนบ ๓ ข้อ ๓.5.๔) 

๖. คู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาอุปกรณ์ 

๙.๗.๕.๕ งานที่ งานที่ งานที่ งานที่ ๑๑๑๑3333        ส่งมอบส่งมอบส่งมอบส่งมอบระบบสังเกตการแสดงผลและควบคุมการทํางานของเครื่องผู้ใช้งาน ระบบสังเกตการแสดงผลและควบคุมการทํางานของเครื่องผู้ใช้งาน ระบบสังเกตการแสดงผลและควบคุมการทํางานของเครื่องผู้ใช้งาน ระบบสังเกตการแสดงผลและควบคุมการทํางานของเครื่องผู้ใช้งาน 
(Remote Monitoring and Control System)(Remote Monitoring and Control System)(Remote Monitoring and Control System)(Remote Monitoring and Control System)  (เอกสารหลัก “การบํารุงรักษาระบบ”     
ข้อ ๙.๓.๑๐)    

๑. รายละเอียดของระบบสังเกตการณ์แสดงผลและควบคุมการทํางานของเครื่องผู้ใช้งาน 

และผลการทดสอบระบบ  

๒. คู่มือการใช้งานระบบสังเกตการแสดงผลและควบคุมการทํางานของเครื่องผู้ใช้งาน  

๙.๗.๕.๖ งานที่ งานที่ งานที่ งานที่ ๑๑๑๑4444        ส่งมอบส่งมอบส่งมอบส่งมอบระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Support Desk)(Support Desk)(Support Desk)(Support Desk)        
(เอกสารหลัก “การบํารุงรักษาระบบ” ข้อ ๙.๓.๗)    

๑. รายละเอียดของระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานและผลการทดสอบระบบสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

๒. คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

๙.๗.๖ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ ๖๖๖๖    ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ๓๖๐๓๖๐๓๖๐๓๖๐วัววััวัน น น น  
๙.๗.๖.๑ งานที่ งานที่ งานที่ งานที่ ๑๑๑๑5555    งานบํารุงรักษาระบบงานบํารุงรักษาระบบงานบํารุงรักษาระบบงานบํารุงรักษาระบบ 

๑. รายงานผลการบํารุงรักษาระบบ 

 

 


